

(仮称)池子の森自然公園基本計画策定業務委託 参考資料

概算工事費

平成25年3月

項 目	金額(万円)	説 明
①第1期		
1 開園に向けた工事	3,000	舗装補修、手すり、車止め、サイン(仮設)、
小計	3,000	施設補修、排水及び電気切替え など
②第2期		
1 トイレ新築(400mトラック横)	3,000	バリアフリートイレ新設
2 トイレ改修(池子遺跡群資料館1F)	400	既存トイレ改修
3 公園管理事務所への改修(池子遺跡群資料館1F)	960	
4 公園管理資材置場整備	750	
5 メインエントランス整備	2,500	園名板、舗装、照明、植栽、サイン等
6 駐車場有料化工事	2,000	ゲート、精算機、照明、サイン等
7 駐輪場整備	60	舗装、サイン
小計	9,670	
③第3期		
1 運動施設利用者用更衣室(池子遺跡資料館1F)	180	更衣室、シャワー等増設
2 アーチアリーナ	3,000	射場等新設
3 子ども遊び広場	2,000	整地、排水施設、樹木剪定等
4 更衣室、授乳室、プレイリーダー詰所	2,500	建築物等新築
5 ドッグラン	600	整地、フェンス、樹木剪定、サイン、植栽、排水施設等
6 トイレ	3,000	子ども遊び広場付近にトイレ新築
7 駐車場	1,500	フェンス、門扉、排水施設、舗装補修等
小計	12,780	
④第4期		
1 デッキ	300	池に隣接するデッキ新設
2 休憩所(散策路出口)	700	休憩所新築(コンクリート床、四阿、ベンチ、テーブル等)
3 久木側エントランス、駐輪場	900	舗装、園名板、ゲート、サイン、植栽、照明等
4 散策路	4,600	
小計	6,500	
⑤随時整備する施設		
1 文化財展示収蔵施設	18,000	建築物新築(渡り廊下含む)
2 池子遺跡群資料館改修	1,800	既存施設改修
3 野外活動施設	10,000	建築物新築
4 テニスコート改修	9,000	舗装改修、日よけ、ベンチ、その他
5 400mトラック改修	15,000	トラック改修、シェルター、ベンチ、サイン等
小計	53,800	
合 計	85,750	